



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ.: 17 / 2023

ΕΡΓΟ: Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ένδειξη εργασιών	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μον. μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ							
1	Χωρίσματα με αμφίπλευση διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας) περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΝΑΟΙΚ/Ν/7 8.05.01	ΟΙΚ 7809	μ2	60,30	30,00	1.809,00
2	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 600x600mm(περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΝΑΟΙΚ/Ν/7 8.30.01	ΟΙΚ 7809	μ2	97,00	35,00	3.395,00
3	Προμήθεια βινυλικού δαπέδου (προσαυξηση 10%) -TERAZZO T32, HLM-3003-32 HUALIFLOR (με το κόστος τοποθέτησης)	ΝΑΟΙΚ/Ν/7 3.96.01	ΟΙΚ 7396	μ2	250,00	24,00	6.000,00
4	Πόρτα laminate ανοιγόμενη	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 4.40.01	ΟΙΚ 5441.1	τεμ.	3,00	200,00	600,00
5	Πρεσσαριστή πόρτα MDF λακαριστή με κρυφή κάσα - ανοιγόμενη	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 4.46.01	ΟΙΚ 5446.1	τεμ.	3,00	400,00	1.200,00
6	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ/Ν/7 7.81.04	ΟΙΚ 7786.1	μ2	500,00	8,00	4.000,00
7	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ/Ν/7 7.80.05	ΟΙΚ 7785.1	μ2	200,00	10,00	2.000,00
8	Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 6.07.01	ΟΙΚ-5606	κ.α	15,00	850,00	12.750,00
9	Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη κα μεταλλικό σκελετό	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 6.07.01	ΟΙΚ-5606	κ.α	3,00	500,00	1.500,00
10	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 6.23.01	ΟΙΚ-5613.1	κ.α	21,00	250,00	5.250,00
11	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 6.07.03	ΟΙΚ-5606	τεμ.	18,00	60,00	1.080,00
12	Επένδυση πλάτης , πλάγιες επιφάνειες και πορτάκ info desk από μελαμίνη	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 6.07.04	ΟΙΚ-5606	κ.α	3,00	500,00	1.500,00
13	Κούτελο info desk από mdf	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 6.07.05	ΟΙΚ-5606	κ.α	3,00	125,00	375,00
14	Σοβατεπί από mdf άβαφο	ΝΑΟΙΚ/Ν/5 3.50.07	ΟΙΚ-5606	τρ.μ	150,00	8,00	1.200,00
15	Εξωτερικη επιγραφή ΚΕΠ Πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα	ΣΧΕΤ 1	ΟΙΚ-7231	κ.α	3,00	2.000,00	6.000,00
16	Φανάρι ΚΕΠ	ΣΧΕΤ. 2	ΟΙΚ-7231	κ.α	3,00	400,00	1.200,00
17	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	ΣΧΕΤ. 3	ΟΙΚ-7396	κ.α	3,00	400,00	1.200,00
18	Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα /PVC εντός του καταστήματος	ΣΧΕΤ. 4	ΟΙΚ-7396	κ.α	3,00	600,00	1.800,00

19	Φωτιστικά LED60x60 για ψευροροφή ορυκτής ίνας	ΑΤΗΕ N8978,2	ΗΛΜ 59	τεμ.	75,00	25,00	1.875,00
20	Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων	ΑΤΗΕ N8978,5	ΗΛΜ 59	κ.α	6,00	750,00	4.500,00
21	Ταινία LED στο κούτελο του info desk	ΑΤΗΕ N8978,3	ΗΛΜ 59	τρ.μ.	21,00	55,00	1.155,00
	Σύνολο εργασιών						60.389,00
	ΓΕ & ΟΕ 18%						10.870,02
	Σύνολο						71.259,02
	Απρόβλεπτα 15%						10.688,85
	Σύνολο						81.947,87
	Αναθεώρηση						3.302,00
	Σύνολο						85.249,87
	Φ.Π.Α. 24%						20.459,97
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						105.709,84

Φαρκαδόνα 09/06/2023
Η Συντάξασα

Βαρβάρα Σίμου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Φαρκαδόνα 09/06/2023
Ο Προϊστάμενος του ΤΤΥ

Παναγιώτης Ράδος
Χημικός Μηχανικός

